13#涂布机基建消防施工总承包项目公开招标
澄清公告

[bookmark: _GoBack]根据2021年11月10日现场答疑会，现就我司2021年11月5日发布的《13#涂布机基建消防施工总承包项目》(招标编号：GH-2021-1026)做以下澄清：
一、该投标项目以图纸为准，按公示的清单报价后，需按图纸内容施工完毕。图纸中已包含的施工内容，结算时不做调整。
2、 根据提问整理回复或澄清如下，以下项目需在投标报价中考虑，结算时工程量不再单独调整：
1.镀锌薄钢板风管项目特征均是周长≤1000、1250、2000风管，请问是否应为长边长≤1000、1250、2000风管，若不是请明确图纸风管1000x320、800x320、1250x500、1400x500是否存在漏项？（答复：无漏项，项目特征“周长”修改为“长边长”）
[image: ][image: ]2.百叶风口300x600，图纸上标注：单口百叶，常闭自动排烟口；清单项目特征是防雨百叶，请明确是否有误？
（答复：项目特征“3.防雨百叶”修改为“百叶风口300*600）
3.通风管道绝热，图纸说明中“安装于吊顶内的消防风管用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面厚50mm的离心玻璃棉板材保温”工程量清单项目特征未标注厚度和参数。
（答复：取消保温做法，填0元）
[image: ]4.消火栓钢管图纸说明“图纸说明中本项目加压消防管道采用热浸镀锌钢管，管径小于或等于DN50时采用丝扣连接，管径大于DN50时采用沟槽连接件连接或法兰连接”工程量清单消火栓钢管未标注材质，请明确消火栓钢管是否包含沟槽管件的安装及主材费？是否包含刷色环的费用？（喷淋钢管同）
(答复：均包含)
[image: ]5.报警装置DN150，是否为预作用报警阀，是否连同平面图两个DN150遥控信号阀为整套装置？若不是，DN150遥控信号阀是否漏项？
[image: ](答复：报警装置包含整套装置)
6.末端试水装置图纸仅标注1组，工程量清单为3组，请明确是否有误？
（答复：此处3组包含末端试水装置1组、配电房及风机房排气阀2组，合并报价，请综合考虑）
[image: ]7.室内消火栓箱，项目特征标注：带灭火器的成套室内消火栓箱，请明确是否与灭火器清单重复计量？请标注室内消火栓箱规格尺寸及材质，是不锈钢还是铝合金？是否带灭火器箱？
(答复：未重复计量，消防栓箱0.95m*0.65m，均为铝合金，箱内配置DN65栓口、∅19水枪,，长度25m的DN65衬胶水龙带和报警按钮及消防软管卷盘一组，其规格为：栓口直径25mm，胶带内径19mm，长度30m，水枪喷嘴口径不小于6mm。不带灭火器箱,灭火器箱单独设置)
[image: ]8.灭火器，是否与消火栓箱重复计量？请标注灭火器箱材质，是不锈钢还是铝合金？
(答复：未重复计量，灭火器箱单独放置，铝合金材质，灭火器规格：4KG两联装)
[image: ]9.消防电工程配管DN20、DN25，请问工程量是否准确？图纸中仅消防监控电源线采用SC25配管。
(答复：清单名称DN变更为SC，图纸中有SC20\SC25\SC32.)
[bookmark: _Hlk87521733][image: ]10.风机控制箱、电力电缆及电力电缆头是否在施工范围？图纸无从低压柜出线至风机控制箱回路。
（答复：风机控制箱、电力电缆及电力电缆头包含在施工范围，已考虑低压柜出线至风机控制箱回路工程量）
[image: ]11.以下工程量清单项目图纸未在图纸体现，需明确是否在施工范围。
(答复：（1）（2）（4）均包含在施工范围，在系统图中有体现)
（1） 电动调节阀执行机构
（2） [image: ]风管防火阀 1000x1000
（3） [image: ][image: ]防雨百叶风口 1500x1500
(答复：见第2点答复)
（4） 焊接法兰阀门DN150及法兰DN150、法兰DN100
（5） [image: ][image: ]多输入输出模块
12.以下图纸项目未在工程量清单中体现，需明确是否在施工范围。(答复：属于施工范围，包含相应项目中，见以下各项说明)
[image: ]12.1消防喷淋系统自动排气阀
(答复：已包含在末端试水装置中，详见第（6）答复)
[image: ]12.2消防喷淋系统压力表
（答复：报警装置DN150中已包含，详见第（5）答复）
[image: ]12.3消火栓系统灭火装置调试
（答复：调试费用在消火栓钢管DN100、DN65中考虑报价） 
[image: ]12.4广播喇叭、通讯分机及插孔调试
（答复：调试费用在消防广播(扬声器)中考虑报价） 
13.原有消火栓箱见附件1消防水图XS-04，已区分新增及原有消防管道，新增消防管道需连接至原有消火栓箱管道，所有灭火器箱均在施工范围。
14.《一层消火栓平面图》4~5交B.C轴两处消火栓箱支管采用DN100规格管道，支管采用DN65管道；
15．喷淋系统水源在室外大门口处有预埋管道，详见附件2原有管道图，开挖驳接即可；
16. 排烟机房1配电箱WDAT-PY1及进线、出线在本次施工范围，DAT-PY1进线在二层配电房内，按10米进线预留；
17. 按涂布机安装要求，预埋4条接地铜棒，4米/条(铜棒直径20mm,可采用2.5米/条驳接使用)，需打入地面，铜棒顶标高0.000米，在其他项目中单列报价；
18. 原所有钢结构梁由方管改为H型钢，在方管安装高度位置安装螺栓连接板；
19. 车间是24小时连续生产作业，地面打凿及切割需采取降尘措施，在D轴需设置彩条布隔离带10米高(行车标高11.2米)。
20. 喷淋系统水源取水从现工厂路边人行道地下开挖接喷淋管，预计预留10米管道长度,DN150镀锌钢管。
21．钢构件不允许现场制作；
22. 所有消防联动信号控制线（包括信号、电源、通讯、广播、风机、控制线等）均需驳接入小纸分切车间3#分机内；通信线、联动控制线路径长度招标预算长度110米修改为710米，含镀锌线管、破路10米及恢复费用，请报价时综合考虑；
[image: ]
同时“火灾报警系统控制主机”取消报价，报价是填报0元[image: ]
23. “消防电源监控系统”含在本次施工范围，清单子目建下图，消防电源监控信号线回路走向如下图，报价时请综合考虑。
[image: ]
[image: ]
24. 车间定位基准点需由招标方确认，施工方不得擅自定位，以免影响现有设备。
25.若因设备安装需进行细节调整，双方需协商解决。

三、材料调整方式约定
约定的主材（水泥、混凝土、钢材）材料涨幅若超出招标控制价中的信息价的10%，增加费用A=人材机中的材料工程量*（施工当月湛江市公布的材料单价-招标控制价中的材料单价），增加费用A直接计入总造价，不再进行定额取费，即结算金额=合同价+增加费用A+签证费用。
相反，若约定的主材（水泥、混凝土、钢材）材料跌幅若超出招标控制价中的信息价的10%，扣减费用B=人材机中的材料工程量*（招标控制价中的材料单价-施工当月湛江市公布的材料单价），扣减费用B直接计入总造价，不再进行定额取费。即结算金额=合同价-扣减费用B+签证费用。
请各投标单位在投标报价时综合考虑；
四、其他补充说明
1. 施工现场所用的水、电均从我司指定位置接出，由施工单位自行安装水表、电表，水按2元/吨、电按4元/度从应付进度款中扣除；
2. 现场项目经理到场天数不得少于总工期的85%；
3. 竣工档案：工程验收合格，在支付至95%之前投标方须按根据《建设工程文件归档规范》整理归档，统一用《广省建设工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）。资料案卷及卷内目录及格式，根据招标方提供的格式填写。若投标人资料不全或未按规定提供资料，招标人有权暂缓支付工程款。
4.隐蔽工程：钢筋施工验收记录，要求三方人员（建设单位、设计单位和施工单位，在隐蔽工程施工前，查验施工现场和签字验收），施工方需至少提前一天通知。
5.签证工程费用的约定：签证增加或减少项目，按施工当月湛江市发布的《湛江工程材料价格信息》的材料单价及人工单价，根据《广东省房屋建筑雨装饰工程综合定额》2018、《广东省通用安装工程综合定额》2018进行计价。增加或减少费用需按投标下浮率进行下浮再计入结算总价，投标下浮率=（投标报价+暂列金额15万元）/招标控制价。
五、材料品牌：为保证工程质量，投标人提供如下材料时，应根据要求提供以下品牌或者不低于同等档次的材料，推荐的材料品牌均为市场广泛采用的，若需采用其它同等质量的材料品牌，需在投标文件中注明，并在施工备料前提供样品经招标方书面同意。
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	1
	水泥
	鱼峰、海螺、润丰
	

	2
	钢筋、钢材
	鞍钢、宝钢、柳钢
	

	3
	防火漆
	天力/嘉宝莉/天宁
	

	4
	烟雾传感器、消防控制系统、接触器
	北大青鸟/三江/松江
	

	5
	消防系统控制阀门
	塘沽/冠龙/富克
	

	6
	消防风机
	南方风机、上虞专用、肇庆德通、康美风
	

	7
	热镀锌钢管
	广州钢管厂、珠江钢管厂、广东添龙、塘沽/冠龙/富克
	

	8
	消火栓箱
	广东平安、广东胜捷、福建天广
	

	9
	喷头、水流指示器、预作用报警阀组、水泵结接合器、信号闸阀
	广东平安、广东胜捷、川消、上海金盾
	

	10
	蝶阀闸阀
	冠龙、良精、永泉
	

	11
	灭火器
	广东平安、广东胜捷、上海金盾
	

	12
	风阀、风口
	耀安、泰昌、东莞飞达
	

	13
	三箱主要元器件
	正泰、德力西、人民、环宇
	

	14
	常规灯具
	佛山照明、三雄极光、索恩照明（广州）
	

	15
	电线电缆
	广州南洋、广东电缆、番禺电缆
	

	16
	金属电线管
	联大、联塑、正昌隆
	

	17
	PVC电线管
	联塑、雄塑、亚通、中财、南塑
	

	18
	火灾报警
	海湾、北大青鸟（消防）、赋安、泰和安
	

	19
	应急广播系统主机、应急广播喇叭
	海湾、北大青鸟（消防）、泛海三江
	

	20
	集中电源应急照明及疏散指示系统（含主机、蓄电池、灯具等）
	敏华电工、劳士照明、拿斯特
	



六、图纸变更说明(投标报价时不考虑，施工时需按调整后的图纸施工，结算按变更后的图纸予以签证增加或减少，施工单位不得以此作为索赔的依据)
1. 基础平面图(图号:JG-05) 原外框架钢结构柱独立基础（基础尺寸1.7米长X1.7米宽X1.5米深）调整修改为条形基础（基础截面尺寸0.6米X1.0米）。原中间位置设备基础由原条形基础修改为筏板基础（厚0.50米）；
2. 补充图纸增加翻转架地坑基础2个，有50*50*4的角钢护边；
3. 图号:JG-12中2#涂布头地上部分结构头取消扩展板，平台面积缩小；
4.取消立体库喷淋系统（4~6交C~D轴），需要在4轴交D轴6.80米标高处，预留DN80管和闸阀； 取消立体库预埋螺栓工程量；
5. 1~2轴/A-B新增5.7米标高钢结构平台及13~14轴新增钢构平台，将补充出图。
6. 12~13轴交B轴的中控室和技术部现场实验室二层2.8米标高修改为可上人A3钢花纹板、增设钢结构楼梯从一层正负0标高到二层2.80米标高，增设钢结构楼梯再从2.80米标高到5.70米风机平台标高。
7. 增设5.70米风机平台到5.20米空调平台的架空走廊1.1米（11~13轴交B~C轴）。
8. 取消污水池附近DZ配筋做法和只保留0.6长X0.6宽X0.2米深集水坑。
9. 图纸JG-05中2-3轴/B轴狭缝涂布头平台筏板基础厚度将变更为1.2米，招标图纸中为0.5米；7轴/B轴坡流涂布头平台筏板基础厚度将变更为2米，招标图纸中为0.5米。
10.二次配电房的6根立柱高度变更：平台标高标识为6.8米，应修改为5米；
11.坡流涂布头4米高平台的立柱由直径500mm的圆形柱调整为阶梯方形柱，1.5米标高以下为700*700mm，1.5米标高以上为500*500mm。其中2根立柱要预埋管道：1根柱预埋4条DN25，壁厚3mm，长度5米的不锈钢钢管；另外一根柱预埋1条直径80mm的PVC管道。同时取消狭缝和坡流涂布头平台直径50mm的排水管。具体位置补充出图。
12.增加两段水沟到两个废水池。总长约68米，水沟宽度150mm，深度-50mm到-300mm,坡度往废水池方向；
13. 消防排烟风机安装位置由室外调整至室内；
14. 消防排烟主管道在12-14轴内，管道截面从矩形调整为圆形截面管道及布置。
七、施工进度计划及工作面说明
1.各投标方必须在投标文件中编制施工进度计划横道图及人员进场计划，作为衡量是否能按期完成的依据。争取2021年12月31日前完成土建及90%的钢构工程，涂布机将在2022年1月初进场安装，届时将优先安排行车及工作面给设备安装厂商，投标单位不得以此作为工期延误的索赔依据；
2.施工单位入厂严禁携带火种，入厂开工需接受我司的不少于30分钟的现场安全培训，未参加安全培训人员严禁入场作业。

特此说明！
广东冠豪高新技术股份有限公司
2021年11月11日
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